

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objedávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Miesto: Ružiná

Spracovateľ: Ján Pavčo
Dátum: 16.2.2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021/05/14	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	128 145,63	25 629,13	153 774,76	760,80	127 384,83	0,00	0,00	0,00
01	I. etapa stavebných prác - opravné náklady	75 865,61	15 173,12	91 038,73	760,80	75 194,81	0,00	0,00	0,00
001	Buracie práce	4 990,23	990,05	5 980,28	0,00	4 990,23	0,00	0,00	0,00
002	Konštrukcie stolínok	11 251,56	2 250,31	13 501,87	0,00	11 251,56	0,00	0,00	0,00
003	Dostavovacie práce	46 000,82	9 200,12	55 200,74	0,00	46 000,82	0,00	0,00	0,00
006	Účtové vykurovanie	13 623,20	2 724,64	16 347,84	760,80	12 852,40	0,00	0,00	0,00
02	II. etapa stavebných prác - neopravné náklady	52 280,02	10 456,00	62 736,02	0,00	52 280,02	0,00	0,00	0,00
002	Konštrukcie stĺpov	6 175,40	1 235,06	7 410,48	0,00	6 175,40	0,00	0,00	0,00
003	Dostavovacie práce	28 745,17	5 749,03	34 494,20	0,00	28 745,17	0,00	0,00	0,00
004	Značotechnické inštalácie a vybavenie	8 436,16	1 687,23	10 123,39	0,00	8 436,16	0,00	0,00	0,00
005	Elektroinštalácie	8 923,29	1 764,96	10 707,95	0,00	8 923,29	0,00	0,00	0,00
Celkom		128 145,63	25 629,13	153 774,76	760,80	127 384,83	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zvýšení energetické účinnosti polyfunkční budovy v obci Ružiná	JKSO	
Název objektu	I. etapa stavebních prací - oprávněná náklady	ÉČO	
		Město	
		IČO	IČ DPH
Objednatel	Obec Ružiná	00316393	2021250979
Projektant			
Zhotovitel	Ján Pavčo s.r.o.; Horná 1828/1, 962 05 Hráčová	51747936	SK2120779320
Spracovateľ	Ján Pavčo		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.02.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 4 166,70	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 27 564,16	9 Bez pevnej pod.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 31 745,86	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sčítané podmienky	0,00
4	Montáž 11 543,09	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 85,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	75 104,81	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Koneč. úhrada	0,00	22 Ostatné náklady	760,80
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka			23 Súčet r. 12, 19-22	75 865,61
Objednávateľ				24 DPH 30,00 % z 75 865,61	15 173,12
				Cena s DPH (r. 23-24)	91 038,73
Dátum a podpis	Pečiatka			E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Klasické dotácie	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zvýšení energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Název objektu	I. etapa stavebných prác - oprávnené náklady	EČO	
Název časti	Ľúčenie práce	Miesto	
Objednávateľ	Obec Ružiná	IČO	IČ DPH
Projektant		00318393	2021250879
Zhotoviteľ	Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 982 05 Hriňová	51747938	SK2120779330
Spracoval	Ján Pavčo	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		18.02.2022	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 114,47	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťahovacie podmienky	0,00
4	Montáž	1 875,78	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 990,23	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kmpl. úroveň	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ	Pečať 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 4 990,23 24 DPH 20,00 % z 4 990,23 998,05 25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 988,28
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečať 	E Prípochy a odpočty 26 Dotčivky zadávateľa 0,00 27 Kľúčová dĺžka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: I. etapa stavebných prác - oprávnené náklady

Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Miesto: Ružiná

Spracoval: Ján Pavčo

Dátum: 16.2.2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 114,47

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 114,47

1	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného prip. zmieš. na skúľovke malty, -2,35500t	m3	1,160	29,80	34,57
2	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, prých alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	8,153	2,70	22,01
3	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,709	25,00	92,73
4	962032631	Búranie kominov, muriva z tehál nad strechou na skúľovke malty s, -1,53300t	m3	5,208	34,06	177,07
5	962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	0,473	91,20	43,14
6	965081712	Búranie dlažieb bez podklad. liška z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	30,440	2,15	65,45
7	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	11,000	2,10	23,10
8	968061126	Vývesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2	ks	2,000	1,80	3,60
9	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	12,910	7,20	92,95
10	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	11,310	6,40	72,38
11	968083455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	20,600	5,00	103,00
12	968083558	Vybúranie kovových vrät, -0,05400t	m2	4,590	21,00	96,39
13	978021141	Očištie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	603,182	2,10	1 266,64
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným pootažim	t	32,478	10,70	347,51
15	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	32,478	7,00	227,35
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,478	13,40	435,21
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,478	0,35	11,37

PSV Práce a dodávky PSV 1 875,76

764 Konštrukcie kľamplarske 21,63

18	764410650	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,450	1,40	21,63
----	-----------	--	---	--------	------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 485,19

19	767581801	Demontáž podhladov kaziet, -0,00500t	m2	226,490	6,50	1 485,19
----	-----------	--------------------------------------	----	---------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: I. etapa stavebných prác - oprávnené náklady

Časť: Búrocie práce

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Spracoval: Ján Pavčo

Miesto: Ružiná

Dátum: 16.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
776		Podlahy povlakové				368,94
20	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nástupnej plochy lepených bez podlažky. -0,00100t.	m2	171,600	2,15	368,94
Celkom						4 990,23

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	I. etapa stavebných prác - oprávnené náklady	EČO	
Názov časti	Konštrukcie stolárske	Miesto	
Objednávateľ	Obec Ružiná	IČO	IČ DPH
Projektant		00316393	2021250979
Zhotoviteľ	Ján Pavlo s.r.o., Horná 1829/1, 562 05 Hriňová	01747508	SK2120779320
Spracovateľ	Ján Pavlo	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		18.02.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	9 582,69	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	1 668,87	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	0,00			17 iná VRN	0,00
6	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	11 251,56	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	11 251,56
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 11 251,56	2 250,31
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 501,87
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zhotoviteľa	0,00
				27 Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +/-	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: Oprávnené náklady

Časť: Konštrukcie stolárske

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavlo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hrnčová

Spracoval: Ján Pavlo

Dátum: 16.2.2022

Miesto: Ružiná

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 11 251,56

766 Konštrukcie stolárske 11 251,56

1	76621262	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné do 0,81 m ²	ks	1,000	12,10	12,10
2	611r_kas01	Drevené okno kaskové, jednokridlové otváraci-sklpné výšky/šírky 500/750 mm	ks	1,000	315,50	315,50
3	76621263	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné 0,81-1,50 m ²	ks	12,000	13,40	160,80
4	611r_kas02	Drevené okno kaskové, jednokridlové otváraci-sklpné výšky/šírky 1100/1150 mm	ks	1,000	430,00	430,00
5	611r_kas03	Drevené okno kaskové, dvojkridlové otváraci-sklpné výšky/šírky 1200/700 mm	ks	1,000	520,90	520,90
6	553r_hlnsk1	Okno hliníkové, š x v. 850x1200	ks	10,000	460,00	4 600,00
7	76621264	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné nad 1,50 m ²	ks	3,000	12,75	38,25
8	611r_kas04	Drevené okno kaskové, dvojkridlové s nadávetkom, otváraci, otváraci-sklpné výšky/šírky 1700/1150 mm	ks	1,000	670,15	670,15
9	611r_kas05	Drevené okno kaskové, trojkridlové s nadávetkom, otváraci, otváraci-sklpné výšky/šírky 1450/2100 mm	ks	2,000	912,00	1 824,00
10	766698111	Montáž garážových vrát stolárskeho zhotovenia otváracích do ocelevej alebo drevenej zárubne	ks	1,000	110,70	110,70
11	553r_gar02	Garážové vráta - drevené do drevenej zárubne, 2500x2550 (š x v.)	ks	1,000	1 190,00	1 190,00
12	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,290	32,30	73,97
13	998766192	Konštrukcie stolárske, prísl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	2,290	23,15	53,01
14	998766199	Konštrukcie stolárske, prísl. za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1	t	2,290	0,95	2,18
15	t_DE1	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí s bočným svetlíkom, 1900x2150 (š x v)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00

Celkom 11 251,56

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	I. etapa stavebných prác - oprávnené náklady	EČO	
Názov časti	Dostavovacie práce	Miesto	
Objednávateľ	Obec Ružiná	IČO	IČ DPH
Projektant		00316393	2021250979
Zhotoviteľ	Ján Pavčo s.r.o., Horná 1629/1, 962 05 Hriňová	51747936	SK2126779320
Spracovateľ	Ján Pavčo		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	18.02.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 3 267,94	8 Praca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 24 253,23	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 12 459,07	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž 6 019,78	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	46 000,62	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. úhradať	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis	Podpis	23 Súčet r. 12, 19-22		46 000,62	
Objednávateľ		24 DPH - 20,00 % z 46 000,62		9 200,12	
		25 Cena s DPH (r. 23-24)		55 200,74	
Dátum a podpis	Podpis	E Prípočty a odpočty			
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa		0,00	
		27 Kázná dohodka		0,00	
Dátum a podpis	Podpis	28 Zvýhodnenie +-		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšení bezpečnosti a rozšíření příjezdového pásu v ulici Kůlská

Objekt: 1. etapa stavebních prací - spečevnění odskladky

Část: Opatrovací práce

Objednatel: Obec Kůlská

Zhotovitel: JAK PAVLA s.r.o., Hrochova 1029/1, 852 01 HROCHOV

Stavba: JAK PAVLA

Datum: 19.2.2022

C	Kódový	Popis	Mj	Množství	Cena jednotková	Cena celková
22	184100000	Tiská kování, příprava prvků ze železných ocelových sálkyžem 1000 a šířka 1000 mm	0	0,000	0,40	0,00

Celkem

48 000,62


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	I. etapa stavebných prác - správnené náklady	EČO	
Názov časti	Ústredné vykurovanie	Mesto	
Objednávateľ	Obec Ružiná	IČO	IČ DPH
Projektant		00316393	3021260979
Zhotoviteľ	Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 952 05 Hriňová	51747936	SK2120779326
Spracoval	Ján Pavčo		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.02.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 898,76	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 196,46	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 9 703,50	10 Kultúra pamiatky	0,00	15 Sčítané podmienky	0,00
4	Montáž 1 976,68	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 65,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	12 862,40	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompi. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	760,80
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet r. 12, 19-22	13 623,20
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 13 623,20	2 724,64
Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	16 347,84
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zhotoviteľa	0,00
Dátum a podpis				27 Kľúčová dohoda	0,00
				28 Zvýhodnenia +-	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Návrh: Zvýšenie energetických účinností posudzovanej budovy v rámci Ruzína

Objekt: 1. etapa stavebných prác - opravné editory

Časť: Elektrické vykurovanie

Objektodávateľ: Obec Ruzína

Zhotoviteľ: J&F Proba s.r.o., Hlavná 1020/1, 802 91 Hlohovec

Stavovateľ: J&F Proba

Miesto: Ruzína

Dátum: 16.12.2023

C.	Názov položky	Popis	MJ	Množstvo jednotiek	Cena jednotková	Cena celková
----	---------------	-------	----	--------------------	-----------------	--------------

HSV/ Práce a dodávky HSV 1 095,22

3 Zvyšenie a kompletizácia konštrukcie 1 884,90

1	314277114	Kontrolná izolácia tepelnoizol. PRESPOR UN1-1200	m ²	1,000	287,30	287,30
2	314277115	Kontrolná izolácia tepelnoizol. PRESPOR UN1-1200 extra	m ²	7,000	66,70	467,00

99 Prerušenie žmôl HSV 16,32

2	08301021.0	Prerušenie žmôl pre kábelov 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12, 2x16, 2x20, 2x25, 2x30, 2x35, 2x40, 2x50, 2x60, 2x70, 2x80, 2x90, 2x100, 2x120, 2x150, 2x180, 2x200, 2x220, 2x250, 2x280, 2x300, 2x320, 2x350, 2x380, 2x400, 2x450, 2x500, 2x550, 2x600, 2x650, 2x700, 2x750, 2x800, 2x850, 2x900, 2x950, 2x1000	m	2,000	8,16	16,32
---	------------	---	---	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 11 682,18

721 Ústredné kúrenie - kotolňa 2 932,82

4	72111046.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	1,000	312,80	312,80
5	4461099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	1,000	2 160,40	2 160,40
6	38871101.0	Prerušenie žmôl pre kábelov umiestnené vo výške 2,00 m do 9 m	m	2,000	166,60	333,20

Nákladná vozňa je potrebná podľa Druha 0 (do 20 kW) na odvoz odpadu K03 a pokračovanie

722 Ústredné kúrenie - strojevná 1 812,18

1	72211010.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	1,000	50,00	50,00
2	4461099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	1,000	1 081,00	1 081,00
3	72211010.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	1,000	10,00	10,00
4	4461099600.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	7,000	84,80	593,60
5	72211010.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	1,000	91,00	91,00
6	4461099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	1,000	312,30	312,30
7	38871101.0	Prerušenie žmôl pre kábelov umiestnené vo výške 2,00 m do 9 m	m	2,000	30,00	60,00

723 Ústredné kúrenie - rozvodná potrubie 2 981,03

14	72311010.0	Prípojka k ústrednému kúreniu	ks	30,000	3,70	111,00
15	72311010.0	Potruba z uhlíkovej ocele s výškou 2,00 m do 9 m	m	15,000	22,40	336,00
16	72311010.0	Potruba z ocele REPAU, ocele umiestnená v štandardnej výške 2,00 m do 9 m	m	44,000	9,90	435,60
17	72311010.0	Potruba z ocele REPAU, ocele umiestnená v štandardnej výške 2,00 m do 9 m	m	21,000	10,90	228,90
18	72311010.0	Potruba z ocele REPAU, ocele umiestnená v štandardnej výške 2,00 m do 9 m	m	38,000	15,40	585,20
19	72311010.0	Potruba z ocele REPAU, ocele umiestnená v štandardnej výške 2,00 m do 9 m	m	14,000	24,80	347,20
20	72311010.0	Potruba z ocele REPAU, ocele umiestnená v štandardnej výške 2,00 m do 9 m	m	8,000	41,60	332,80
21	72311010.0	Tlakovodná potrubie z uhlíkovej ocele DN 20 mm	m	15,000	14,20	213,00
22	72311010.0	Tlakovodná potrubie z uhlíkovej ocele DN 25 mm	m	108,000	0,70	75,60
23	72311010.0	Tlakovodná potrubie z uhlíkovej ocele DN 32 mm	m	8,000	0,60	4,80
24	38871101.0	Prerušenie žmôl pre kábelov umiestnené vo výške 2,00 m do 9 m	m	2,000	40,00	80,00

Nákladná potrubie z ocele COMSA, ocele umiestnená, DN 16,2x2,0 mm

Nákladná potrubie z ocele COMSA, ocele umiestnená, DN 20,3x2,0 mm

Nákladná potrubie z ocele COMSA, ocele umiestnená, DN 25,3x2,0 mm

Nákladná potrubie z ocele COMSA, ocele umiestnená, DN 32,3x2,0 mm

Nákladná potrubie z ocele COMSA, ocele umiestnená, DN 40,3x2,0 mm

724 Ústredné kúrenie - armatúry 1 179,15

25	72420012.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	30,000	3,70	111,00
26	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	2,000	10,40	20,80
27	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	2,000	4,80	9,60
28	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	73,000	16,50	1205,50
29	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	1,000	9,00	9,00
30	72420010.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	8,000	3,70	29,60
31	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	9,000	13,00	117,00
32	72420010.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	9,000	4,20	37,80
33	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	9,000	23,60	212,40
34	72421020.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	12,000	2,30	27,60
35	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	73,000	0,70	51,10
36	72421020.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	2,000	2,50	5,00
37	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	2,000	7,70	15,40
38	72421020.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	15,000	2,80	42,00
39	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	16,000	16,40	262,40
40	72421020.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	1,000	0,70	0,70
41	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	0,800	27,70	22,16
42	72421020.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	1,000	0,60	0,60
43	8911099600P	Nákladná vozňa na odvoz odpadu 11, 13, 15, 18, 20 kW	ks	1,000	14,70	14,70
44	72421020.0	Nákladná vozňa na odvoz odpadu do 20 kW	ks	1,000	0,70	0,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zlepšenie energetických parametrov polytechnickej školy v Bratislave

Objekt: 1. etapa stavby: príloha - oprava stropu

Časť: Ústredné vykurovanie

Objektívny: Opat. Bratislava

Zhotoviteľ: J&F Projeo s.r.o., Jankova 182/1, 80 019 Bratislava

Spoločnosť: J&F Projeo

Dátum: 16.2.2022

C	Názv položky	Práca	MJ	Množstvo jednotiek	Cena jednotková	Číslo tabuľky
41	4201000000	Príloha zariadení na vedenie SV, PV, PV 2D, zvonček	ks	1,000	20,00	20,00
46	36020101	Pracovná hodnota pre zariadenia v objemoch výšky do 5 m	h	2,000	42,00	3,00

725 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 938,53

41	73010300	Príloha s čísla za odstavčovníkmi vonkajšie teleso parohrievnej sústavy s prípojkami 6 %	ks	13,000	2,30	36,00
46	73010400	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: 600 mm výška 400-600 mm	ks	2,300	6,70	46,70
46	4642002100	Teleso vykurovacieho diskového dvojokružného radiátora RACD 16 22, vonkajší 600x600x100 mm, prípojky pravé spodné, rozst. 6 1/2" vrátane KOPADU	ks	2,000	10,00	20,00
46	73010410	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: výška 600 mm výška 1000-1200 mm	ks	1,000	12,20	12,20
46	4642003000	Teleso vykurovacieho diskového dvojokružného radiátora RACD 16 22, vonkajší 1000x1000 mm, prípojky pravé spodné, rozst. 6 1/2" vrátane KOPADU	ks	1,000	116,00	116,00
46	73010410	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: výška 600 mm výška 400-600 mm	ks	2,000	6,70	13,40
46	4642002100	Teleso vykurovacieho diskového dvojokružného radiátora RACD 16 22, vonkajší 600x600x100 mm, prípojky pravé spodné, rozst. 6 1/2" vrátane KOPADU	ks	2,000	101,40	202,80
46	73010410	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: výška 600 mm výška 1000-1200 mm	ks	1,000	16,80	16,80
46	4642003000	Teleso vykurovacieho diskového dvojokružného radiátora RACD 16 22, vonkajší 600x600x100 mm, prípojky pravé spodné, rozst. 6 1/2" vrátane KOPADU	ks	1,000	120,70	120,70
46	73010410	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: výška 600 mm výška 1000-1200 mm	ks	2,300	17,20	39,56
46	4642003000	Teleso vykurovacieho diskového dvojokružného radiátora RACD 16 22, vonkajší 600x600x100 mm, prípojky pravé spodné, rozst. 6 1/2" vrátane KOPADU	ks	2,000	128,40	256,80
46	73010410	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: výška 600 mm výška 2000-2600 mm	ks	2,000	14,80	29,60
46	4642003000	Teleso vykurovacieho diskového dvojokružného radiátora RACD 16 22, vonkajší 600x600x100 mm, prípojky pravé spodné, rozst. 6 1/2" vrátane KOPADU	ks	2,000	210,70	421,40
46	73010410	Vykurovacie teleso radiátor, štvorcové teleso stĺpové	ks	2,000	4,80	9,60
46	73010410	Vykurovacie teleso parohrievnej sústavy, štvorcové teleso stĺpové	ks	2,000	6,60	13,20
46	73010410	Vykurovacie teleso parohrievnej sústavy, štvorcové teleso stĺpové	ks	2,000	4,80	9,60
46	73010410	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: výška 1200 mm	ks	1,000	19,70	19,70
46	4642003000	Teleso vykurovacieho diskového radiátora, štvorcové teleso stĺpové, šírka 400-1200 mm	ks	1,000	24,30	24,30
46	73010410	Montáž vykurovacieho telesa parohrievnej sústavy: výška 1800 mm	ks	1,000	11,20	11,20
46	4642003000	Teleso vykurovacieho diskového radiátora, štvorcové teleso stĺpové, šírka 700-1800 mm	ks	1,000	100,00	100,00
46	36020101	Pracovná hodnota pre vykurovacie teleso v objemoch výšky do 5 m	h	2,000	40,80	14,08

764 Konštrukcie kľampárske 36,78

46	76041214	Dvere s pozdĺžnou RZ plotňou, roh kľampársky a plechomier nad 120 do 150 mm	ks	2,400	15,30	36,72
46	36020101	Pracovná hodnota pre konštrukcie kľampárske v objemoch výšky do 5 m	h	0,001	61,00	0,06

788 Montáže vzduchotechnických zariadení 120,46

46	78080021	Montáž protišťobovej žalúzie priemeru 6 000 x 400 mm	ks	2,000	40,70	81,40
46	4201000000	Montáž protišťobovej žalúzie s 23.úrovňou, šírka 2300x2000 mm	ks	2,000	46,80	93,60
46	36020101	Pracovná hodnota pre montáž vzduchotechnických zariadení v objemoch výšky do 5 m	h	1,000	1,70	1,70

95-M Revízie 85,00

46	95000000	Pracovná hodnota pre revíziu nádob, zariadení a sústav nad 2,2 do 5,8 m	ks	1,000	85,00	85,00
----	----------	---	----	-------	-------	-------

H25 Hodinové súčtovacie sadzby 760,80

46	H250010	Sadzba hodinová práca menšie množstvo, porovnanie sady pracovných (T) 1) v rozsahu 0-100 min - 1 osoba	hod	10,000	5,00	50,00
46	H250011	Sadzba hodinová práca menšie množstvo, porovnanie sady pracovných (T) 1) v rozsahu 0-100 min - 2 osoby	hod	16,000	12,00	192,00
46	H250014	Sadzba hodinová práca väčšie množstvo, porovnanie sady pracovných (T) 4) v rozsahu 0-100 min - 1 osoba	hod	2,000	38,00	76,00

Čelkom 13 633,20

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady	ECO	
Objednávateľ	Obec Ružiná	Mesto	
Projektant		ICO	ICO DPH
Zhotoviteľ	Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová	00316393	2021250879
Spracoval	Ján Pavčo	51747936	SK2120779320
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.02.2022	CPA

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Zakladné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	27 339,96	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	16 016,77	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	4 647,52			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	4 275,77			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		52 280,02	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 52 280,02 24 DPH 20,00 % z 52 280,02 10 456,00 25 Cena s DPH (r. 23-24) 62 736,02 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie v - 0,00
--	---	--

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady	EČO	
Názov časti	Konštrukcie stolárske	Miesto	
Objednávateľ	Obec Ružiná	ICO	IČ DPH
Projektant		00316393	2021250979
Zhotoviteľ		51747936	SK2126779320
Spracoval			
	Rozpočet číslom	Dňa	CPV
		16.02.2022	CPA

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	2 057,73	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	4 117,67	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		6 175,40	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis Objednávateľ</p> <p>Datum a podpis Zhotoviteľ</p> <p>Datum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 6 175,40</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>E Prípochy a odpočty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kľúčová doložka</p> <p>28 Zvyšokne -</p>						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">6 175,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1 235,08</td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black;">7 410,48</td> </tr> </table>		6 175,40		1 235,08		7 410,48
	6 175,40						
	1 235,08						
	7 410,48						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Konštrukcie stolárske

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Mesto: Ružiná

Spracoval: Ján Pavčo

Dátum: 16.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 6 175,40

767 Zoznam neoprávnených nákladov 6 175,40

1	766681112	Montáž dverového krídla kompletiz otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	10,000	18,00	180,00
2	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa	ks	4,000	97,40	389,60
3	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa	ks	6,000	95,60	573,60
4	766681132	Montáž dverového krídla kompletiz otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000	58,60	58,60
5	611r_dvoj_dvere	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkridlové plné 210x207 cm prefa	ks	1,000	195,00	195,00
6	766701113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 800x1970 mm	ks	3,000	37,00	111,00
7	5533190500	Zárubňa oceleová CGU 90x197x6cm P	ks	2,000	19,80	39,60
8	5533190400	Zárubňa oceleová CGU 90x197x6cm L	ks	1,000	20,40	20,40
9	766701114	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 900x1970 mm	ks	1,000	40,70	40,70
10	5533190700	Zárubňa oceleová CGU 90x197x6cm P	ks	1,000	21,50	21,50
11	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	37,20	37,20
12	611r_obl.z.1	Zárubňa dýhovaná, obložková, dubľuk, 1000x2000	ks	1,000	113,80	113,80
13	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	6,000	40,10	240,60
14	611r_obl.z.1	Zárubňa dýhovaná, obložková, dubľuk, 1000x2000	ks	2,000	113,80	227,60
15	611r_obl.z.2	Zárubňa dýhovaná, obložková, dubľuk, 900x2000	ks	3,000	108,80	325,80
16	611r_obl.z.3	Zárubňa dýhovaná, obložková, dubľuk, 2100x2100	ks	1,000	120,40	120,40
17	kuch_r	Montáž + dodávka kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 5300 mm + apetrebiča	ks	1,000	3 480,00	3 480,00

Celkom 6 175,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	II. etapa stavebných prác - neopravené náklady	EČO	
Názov časti	Dostavovacie práce	Mesto	
Obdobník	Obec Ružiná	IČO	IČ DPH
Projektant		00316393	2021250979
Zhotoviteľ	Ján Pavčo s.r.o., Horná 1825/1, 962 05 Hriňová	51747936	SK2120779320
Spracoval	Ján Pavčo		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.02.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca načas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	19 464,01	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťaženie podmienky	0,00
4	Montáž	9 281,16	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		28 745,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečať		23 Súčet 7, 12, 16-22	28 745,17	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 28 745,17	5 749,03	
Dátum a podpis				Cena s DPH (r. 23-24)	34 494,20	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				25 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kázavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenia + -	0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Dostavovacie práce

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Miesto: Ružiná

Spracoval: Ján Pavčo

Dátum: 16.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				28 745,17
767		Zoznam neoprávnených nákladov				28 745,17
4		Vodorovné konštrukcie				9 875,48
1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,256	110,00	138,05
2	457571114	Filtračné vrstvy bez zhrutnenia zo štrkopiesku, zrnitosti od 0-45 do 0-53 mm bez úpravy	m3	5,169	17,00	87,87
3	612421615	Vnútroňná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatráta	m2	416,892	4,85	2 021,93
4	612421616	Príplatek k cene -1615 za omietku na pletivo (bez dodania pletiva)	m2	416,892	0,95	396,06
5	612481119	Počítanie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	416,892	4,80	2 001,08
6	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasí silikátová rozšieraná jemnozrnná	m2	319,853	11,90	3 806,25
7	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zmá.strednozrnná	m2	60,866	23,40	1 424,24
771		Podlahy z dlaždíc				4 199,39
8	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do imela, hladké 300x300 mm	m2	8,870	19,00	168,53
9	5976457100r	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	9,047	17,30	156,51
10	771571132	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priestr., protiskl., alebo reliéfovanych do maľty 300x300 mm	m2	114,450	16,90	1 934,21
11	597r_dlažba	Dlaždice keramické, hr. 10mm - 300x300	m2	116,739	14,90	1 739,41
12	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,504	20,60	154,58
13	998771192	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	7,504	5,90	44,27
14	998771199	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	7,504	0,25	1,88
775		Podlahy vlysové a parketové				4 122,99
15	775581210r	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, a s ošetrovaním	m2	90,800	14,90	1 352,92
16	6119351800	Parkety veľkorozmerové dubové 240cm štandard	m2	91,708	29,90	2 742,07
17	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,735	31,20	22,93
18	998775193	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,735	6,40	4,70
19	998775199	Podlahy vlysové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	0,735	0,50	0,37
776		Podlahy povlakové				5 092,02
20	776891005	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 5 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	524,950	9,70	5 092,02

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Dostavovacie práce

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 902 05 Hriňová

Miesto: Ružiná

Spracoval: Ján Pavčo

Dátum: 16.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
781		Dokončovacie práce a obklady				4 347,85
21	781441080	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do maľby, škar. Ceresit CE 33 300 x 300 mm	m ²	126,572	14,80	1 873,27
22	5976656500r	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 300x300 la	m ²	129,103	16,92	2 184,42
23	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	11,131	19,30	214,83
24	998781192	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	11,131	6,40	71,24
25	998781199	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	11,131	0,35	3,90
784		Dokončovacie práce - maľby				1 107,64
26	784452271	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m ²	416,892	1,60	667,03
27	784452361	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex jednofar. s bielym stropom jednorás. výšky do 3,80 m	m ²	231,900	1,90	440,61
Celkom						28 745,17

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady	EČO	
Názov časti	Zdravotechnické inštalácie a vybavenie	Miesto	
Objednávateľ	Obec Ružiná	ICO	IC DPH
Projektant		00316393	2021250979
Zhotoviteľ	Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hrtňová	01747936	SK2120779020
Spracoval	Ján Pavčo		
Rozpočet číslo	Dňa	GPV	
	16.02.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Praca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	5 818,22	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 617,94	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 436,16	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečaťka	23 Súčet 7, 12, 15-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 8 436,16
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		10 123,39
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľúčová doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Zdravotechnické inštalácie a vybavenie

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Spracoval: Ján Pavčo

Datum: 16.2.2022

Miesto: Ružiná

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				8 436,16
767		Zoznam neoprávnených nákladov				8 436,16
713		Izolácie tepelné				340,69
1	713482301	Montáž trubic hr 9 mm, vnút. priemer 15 mm	m	30,000	2,90	87,00
2	2837741526	Izolácia Trubice Tubolit 159-DG (232) ARC-0011 Armacell AZ FLEX	m	30,000	0,75	22,50
3	713482302	Montáž trubic hr 9 mm, vnút. priemer 20 mm	m	55,000	3,20	176,00
4	2837741539	Izolácia Trubice Tubolit 209-DG (172) ARC-0022 Armacell AZ FLEX	m	55,000	0,90	49,50
5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	43,80	5,69
721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 695,71
6	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPO 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	6,000	24,50	147,00
7	721171308	Potrubié z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné v zemi	m	30,000	23,50	705,00
8	721171309	Potrubié z rúr PE GEBERIT 125/4, 9 odpadné v zemi	m	10,000	26,80	268,00
9	721171310	Potrubié z rúr PE GEBERIT 160/6, 2 odpadné v zemi	m	3,000	49,70	149,10
10	721173204	Potrubié z novodurových rúr TPO 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	1,000	9,20	9,20
11	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPO 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	3,000	12,00	36,00
12	721221201	Zápachová uzávierka zhotovenie A alebo B z chemickej kameniny glazovaná DN 40	ks	1,000	76,50	76,50
13	721221202	Zápachová uzávierka zhotovenie A alebo B z chemickej kameniny glazovaná DN 50	ks	1,000	84,30	84,30
14	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002 10-68 D 110/500	ks	1,000	50,00	50,00
15	2864700121	Geberit čistič kus 90°, d 110, s vlnkom O 110 obj.č. 367.451.16.1	ks	1,000	42,00	42,00
16	2861414875	REHAU-Rúra s čističím otvorom RAUPIANO Plus DN 110, k. č. 121534-001	ks	1,000	13,50	13,50
17	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	47,000	1,15	54,05
18	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,637	37,30	61,06
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 472,71
19	722172121	Potrubié z plastických rúr PP-R D20/3,4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	30,000	10,60	318,00
20	722172122	Potrubié z plastických rúr PP-R D25/4,2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	55,000	15,30	841,50
21	561110001200	Ventil 32 PPR guľový priamy s pákou, plastový	ks	2,000	12,70	25,40
22	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút plniaceho vypúšťacieho	ks	2,000	6,20	12,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Zdravotechnické inštalácie a vybavenie

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Spracoval: Ján Pavčo

Datum: 16.2.2022

Miesto: Ružiná

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	551110004800	Gulový uzáver pre vodu Evolution, 3/8" FF, plnoprietokový, mosť, niklovaná mosadz, rVAR	ks	1,000	10,30	10,30
24	551410000900	Ventil spätný 3/4" pre sanitárne systémy, GIACOMINI	ks	1,000	70,00	70,00
25	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	90,000	1,95	175,50
26	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,667	29,40	19,61

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 927,05

27	725119401	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s šikmým odpadom	ks	3,000	30,95	92,85
28	642350000300	Misa záchodová keramická stojaca ROMAN, rozmer 360x510x400 mm, vodorovný odpad, JIKA	ks	2,000	195,60	586,80
29	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	1,000	39,60	39,60
30	642510001000	Pisoár keramický NOVYA Pro s automatickým termickým splachovačom; sifón, prívod zozadu, KOLC <small>skladajú sa z: pisoár Nova Pro (Felix) 26000, termický splachovač KOLC, kompletný s odpadovým sifónom</small>	ks	1,000	550,00	550,00
31	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleného titánitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	3,000	34,60	103,80
32	642130000100	Umývadlo keramické puftové MIO, rozmer 670x470x200 mm, biela, JIKA	ks	3,000	125,60	376,80
33	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky skrytého štvorcovej 900x900 mm	ks	3,000	53,40	160,20
34	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcovej skrytého s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	3,000	395,20	1 185,60
35	725319103	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 435 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	58,30	58,30
36	562310000400	Kuchynský drez nerezový BASIC 80 na zapustenie do dosky s odkvapkávajúcou plochou, 560x435 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE	ks	1,000	391,20	391,20
37	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	26,20	52,40
38	551450000600	Batéria drezovej stojankovej pákovej Lyrá s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	3,000	178,00	534,00
39	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000	25,00	75,00
40	551450002300	Batéria sprchová nástenná páková Dino, rozneč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	3,000	234,10	702,30
41	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,462	39,40	18,20

Celkom

8 436,16

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná	JKSO	
Názov objektu	II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácie	Mesto	
Objednávateľ	Obec Ružiná	ICO	IC DPH
Projektant		00016593	2021250979
Zhotoviteľ	Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová	51747936	SK2120779320
Spracoval	Ján Pavčo		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.02.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PEV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	4 647,52			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	4 275,77			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 923,29	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	8 923,29
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 8 923,29	1 784,66
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	10 707,95

Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Datum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzáva dočlnka	0,00
Datum a podpis		28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Spracoval: Ján Pavčo

Miesto: Ružiná

Dátum: 16.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
767		Zoznam neoprávnených nákladov				8 923,29
PSV		Práce a dodávky PSV				8 923,29
21-M		Elektromontáže				8 099,09
1	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	35,000	1,30	45,50
2	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	35,000	0,65	22,75
3	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	48,000	1,50	72,00
4	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	48,000	0,75	36,00
5	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	2,20	44,00
6	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901, Dlxh 73x42 mm, KOPOS	ks	20,000	0,50	10,00
7	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	62,000	2,80	145,60
8	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod ometku KU 68-1902, Dlxh 73x42 mm, KOPOS	ks	62,000	0,65	33,80
9	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	4,00	16,00
10	345410002500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125, štv. 132x132x72 mm, KOPOS	ks	4,000	4,05	16,20
Balenie: 1/34 ks						
11	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	6,00	60,00
12	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod ometku KU 68-1903, Dlxh 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	2,50	25,00
13	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	8,20	82,00
14	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod ometku KR 97/5, Dlxh 103x50 mm, KOPOS	ks	10,000	6,70	67,00
15	210020551	Nosné dróty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	14,000	2,25	31,50
16	309200016500	Skrutka napínacia 12x130 mm typ: FSH 12130, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric	ks	14,000	4,00	56,00
17	309200016300	Skrutka napínacia 8x110 mm typ: FSH 8110, oceľ + temperovaná zliatina, TRACON elektric	ks	14,000	1,20	16,80
18	311990008700	Konzola GN 348907 pre C kolmý stožiar	ks	14,000	5,60	78,40
19	210020553	Nosné dróty, 1 oceľový drôt pozinkovaný do D 8 mm	m	118,000	1,75	206,50
20	156110003000	Drôt hoľ D 5,00 mm malný pokrývadý ozn. 17 300	kg	78,187	1,45	26,37
21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	62,000	1,00	62,00
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,65	16,50
23	364310018000	Káblové oko medené šisovacie CU 4x6 KU-L	ks	10,000	0,45	4,50
24	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	2,20	48,40
25	345310000700	Vypínač biely (vrátane ramčeka)	ks	22,000	4,70	103,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 05 Hriňová

Spracoval: Ján Pavčo

Miesto: Ružiná

Dátum: 16.2.2022.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	16,000	5,20	83,20
27	345510004900	Zásuvka biela (vrátane rámdieka)	ks	16,000	5,00	80,00
28	210190003	Montáž oceľopiechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	53,00	53,00
29	357140000100	Rozvádzač nástenný oceľopiechový MN 0625/4535,3P(5x400A)JAZ	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
40501						
30	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	26,000	5,50	143,00
31	348140000200	Svetidlo interierové žiarivkové stropné 1x18W, IP20, EVG	ks	26,000	30,00	780,00
32	347710000700	LED žiarovka teplá biela 5.3W E27 (353MD)	ks	26,000	9,00	234,00
33	348140000500	Svetidlo interierové žiarivkové stropné 2x18W, IP20, EVG	ks	7,000	35,00	245,00
34	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	74,000	0,55	40,70
35	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	74,000	1,35	99,90
36	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	52,000	0,70	36,40
37	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	52,000	3,20	166,40
38	210800220	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	75,000	0,60	45,00
39	341810020400	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm ²	m	75,000	1,00	75,00
40	210800221	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x2,5mm ²	m	80,000	0,65	52,00
41	341810020500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x2,5 mm ²	m	80,000	1,40	112,00
42	210800238	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	140,000	0,70	98,00
43	341810022500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x1,5 mm ²	m	140,000	2,20	308,00
44	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm ²	m	160,000	0,75	120,00
45	341110011400	Kábel medený CY 6 mm ²	m	160,000	0,80	96,00
46	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	70,000	0,95	66,50
47	341110011600	Kábel medený CY 16 mm ²	m	70,000	1,50	105,00
48	PM	Podružný materiál	%	421,530	2,10	885,21
		14051 * 0,03		421,530		
		Súčet		421,530		
49	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	269,880	3,70	998,56
		4498 * 0,06		269,880		
		Súčet		269,880		

95-M

Revízie

824,20

50	950101004	Rozvodné zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skrinového, pultového nad 30 pristrojov	pole	2,000	23,00	46,00
51	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	36,000	12,00	432,00
52	950104001	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	67,000	4,20	281,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná

Objekt: II. etapa stavebných prác - neoprávnené náklady

Časť: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo s.r.o., Horná 1829/1, 962 06 Hriňová

Spracoval: Ján Pavčo

Dátum: 16.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	36,000	1,80	64,80

Celkom

8 923,29